



Processonº	matões/2019
Folha nº	003
Rubrica	h

CÂMARA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE
AV. DR. ANTONIO SAMPAIO Nº 90 – CENTRO TELEFONE 098 3455-1001
CNPJ Nº 01.625.545/0001-56 CEP 65.468-000

PROJETO BÁSICO REFORMA E MELHORIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MA

**MATÕES DO NORTE-MA
2019**



Processor nº	100004/2019
Folha nº	004
Rubrica	<i>[assinatura]</i>

CÂMARA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE
AV. DR. ANTONIO SAMPAIO Nº 90 – CENTRO TELEFONE 098 3455-1001
CNPJ Nº 01.625.545/0001-56 CEP 65.468-000

RESUMO

SERVIÇO: REFORMA E MELHORIAS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MA

MUNICÍPIO: MATÕES DO NORTE -MARANHÃO


VALOR BÁSICO: R\$ 24.973,98 (vinte e quatro mil, noventa e sete e três reais e noventa e oito centavos).

PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 30 (trinta) Dias.

DATA: 07 de janeiro de 2019.

Alexandre Rene Paiva Reis
Engenheiro Civil
CREA-MA 1115671324

Processo nº	
Folha nº	
Relação	



REPUBLICA FEDERAL DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
 SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL

SECRETARIA

REPUBLICA FEDERAL DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
 SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
 DIRETORIA DE DEFESA SOCIAL
 DIRETORIA DE DEFESA SOCIAL

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
 DIRETORIA DE DEFESA SOCIAL
 DIRETORIA DE DEFESA SOCIAL

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
 DIRETORIA DE DEFESA SOCIAL
 DIRETORIA DE DEFESA SOCIAL



Processo nº	<i>000000000</i>
Folha nº	<i>005</i>
Rubrica	<i>[assinatura]</i>


CÂMARA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE
AV. DR. ANTONIO SAMPAIO Nº 90 – CENTRO TELEFONE 098 3455-1001
CNPJ Nº 01.625.545/0001-56 CEP 65.468-000

ÍNDICE

1. Apresentação
 - 1.1. Município
 - 1.2. Objetivo
2. Justificativa
3. Considerações Iniciais
4. Mapa do Município
5. Especificações Técnicas
6. Considerações Finais
7. Memorial Descritivo e Especificação Técnica
8. Recebimento da obra

Alexandre Rene Paiva Reis
Engenheiro Civil
CREA-MA 1115671324

Procession
Rolls n°
Rubrica



QAZAN RESPUBLICAN ARCHIVES AND LIBRARY ADMINISTRATION
 AZERBAIJAN

1925

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...
7. ...
8. ...

QAZAN RESPUBLICAN ARCHIVES AND LIBRARY ADMINISTRATION
 AZERBAIJAN



Processonº	100025/2009
Folha nº	006
Rubrica	M

CÂMARA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE
AV. DR. ANTONIO SAMPAIO Nº 90 – CENTRO TELEFONE 098 3455-1001
CNPJ Nº 01.625.545/0001-56 CEP 65.468-000

1. APRESENTAÇÃO

1.1. MUNICÍPIO

O município de Matões do Norte - MA, localiza-se na Messorregião do Norte Maranhense, com extensão territorial de 794,65 Km², e uma população total 13.794 habitantes, de acordo com o censo (IBGE) 2010.

1.2. OBJETIVO

O presente documento tem como objetivo apresentar o projeto básico para a Contratação de empresa(s) para prestação de serviços de reforma e melhoria na Camara Municipal de Matões do Norte, melhorando as condições físicas e estruturais, gerando, assim, maiores condições de abrigar com qualidade a população, criando instalações mais modernas e adequadas ao bem-estar.

2. JUSTIFICATIVA

A execução do objeto se justifica pela necessidade de garantir a adequada manutenção periódica nos edifícios, garantindo uma condição mínima de conforto e segurança.

A situação de destelhamento e a penetração das águas das chuvas dos últimos meses, chegando a comprometer a cobertura e as instalações internas do prédio, devido aos fatos, proporcionou a manifestação da Câmara Municipal a oficializar pedido de reforma do prédio para garantir o funcionamento básico e normal das atividades exercida.

3. CONSIDERAÇÕES INICIAIS:


Todos os materiais a serem empregados nos serviços deverão ser de boa qualidade a fim de satisfazerem as especificações técnicas que seguirão anexas.

Competirá ao prestador o fornecimento de todos os materiais e ferramentas para o bom desempenho dos serviços, assim como os equipamentos de proteção coletiva e individual dos operários a fim de evitar transtornos para o contratante.

Os serviços deverão ser feitos rigorosamente de acordo com o projeto básico proposto podendo a proponente alterar o cronograma físico de execução dos serviços dado a alguma dinâmica inesperada de execução ou intempéries.

Caberá ao contratado extrair a nota fiscal avulso e recolher o Imposto Sobre Serviço para efetuar junto ao setor de arrecadação da Prefeitura Municipal de Matões do Norte - MA as devidas quitações.

4. MAPA DO MUNICIPIO DE MATÕES DO NORTE



AV. DR. ANTONIO SAMPAIO Nº 90 – CENTRO TELEFONE 098 3455-1001
CNPJ Nº 01.625.545/0001-56 CEP 65.468-000

Alexandre Rene Parra Reis
Engenheiro Civil
CREA-MA 1115671324



Processo nº	00300/2019
Folha nº	007
Rubrica	[assinatura]

CÂMARA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE
AV. DR. ANTONIO SAMPAIO Nº 90 – CENTRO TELEFONE 098 3455-1001
CNPJ Nº 01.625.545/0001-56 CEP 65.468-000

5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

5.1. DADOS GERAIS

5.1.1. CONDIÇÕES DE ACESSO

O acesso à cidade se faz pela BR-135.

5.1.2. GEOGRAFIA

MESSOREGIÃO: ITAPECURU MIRI,
ÁREA: 794,65 KM²,
POPULAÇÃO: 13.794 HABITANTES (IBGE 2010).

5.2. SERVIÇOS A SER EXECUTADOS

Canteiro e Instalação de Obra

- Taxas e emolumentos
- Placa de Obra

Pavimentação

- Recuperação de calçadas

Cobertura

- Recuperação e substituição de forro PVC

Esquadrias /Vidros/Acessórios/Ferragens

- As esquadrias existentes danificadas, serão substituídas por novas, nas mesmas medidas;

Pinturas

- Será pintada em tinta acrílica e PVA as estruturas e alvenarias;
- Pintura de toda parte metálica com Esmalte.

Alexandre Rene Paiva Reis
Engenheiro Civil
CREA-MA 1115671324



Processonº	100205/0007
Folha nº	008
Rubrica	[assinatura]

CÂMARA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE
AV. DR. ANTONIO SAMPAIO Nº 90 – CENTRO TELEFONE 098 3455-1001
CNPJ Nº 01.625.545/0001-56 CEP 65.468-000

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O procedimento acima tem por finalidade promover o funcionamento básico e necessário da Câmara aqui citadas, para as atividades de atendimento à população da sede e povoados.

7. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E MEMORIAL DESCRITIVO

7.1 TAXAS E EMOLUMENTOS

O contratado deverá arrecadar o valor do ISS e nota fiscal avulsa no setor de arrecadação do Município de Cantanhede.

7.2 COBERTURA

A recuperação do forro será executado com placas em PVC, sob estrutura de madeira ou metalon. A estrutura de madeira será tratada contra cupins conforme observações preliminares

As madeiras e placas PVC em bom estado, serão reaproveitados.

7.3 PISO

As calçadas serão executado em concreto magro, desempenado e regulado, com espessura de 5cm.

7.4 ESQUADRIAS E FERRAGENS

A substituição dos portais em madeira de lei seca e sem nós serão feitas através da aplicação de parafuso com buchas Nº 12. As portas deverão ser também assentadas com todo Kit de ferragens.

As esquadrias em bom estado serão reaproveitadas.


7.5 PINTURA

A execução dos serviços de pintura deverá seguir rigorosamente as especificações dos fabricantes das tintas. Utilização de selador e tinta esmalte semibrilho nas esquadrias de madeira em no mínimo duas demãos.

As superfícies a serem pintadas reboco (externo) serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas de acordo com o tipo de pintura a que se destinarem. Cada demão deverá ser continua com espessura uniforme e livre de escorrimentos.

Os escorrimentos e pingos de tintas ou argamassa que por ventura ocorrerem, deverão ser removidos com removedores adequados e enquanto a tinta ou a argamassa estiverem frescas.

Procession
Police No.
Reference



FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
 DEPARTMENT OF JUSTICE
 WASHINGTON, D. C. 20535

CONFIDENTIAL

The following information was obtained from a confidential source who has provided reliable information in the past. It is being furnished to you for your information only. It is not to be disseminated outside your office.

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

The following information was obtained from a confidential source who has provided reliable information in the past. It is being furnished to you for your information only. It is not to be disseminated outside your office.

CONFIDENTIAL

The following information was obtained from a confidential source who has provided reliable information in the past. It is being furnished to you for your information only. It is not to be disseminated outside your office.

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

The following information was obtained from a confidential source who has provided reliable information in the past. It is being furnished to you for your information only. It is not to be disseminated outside your office.

CONFIDENTIAL

The following information was obtained from a confidential source who has provided reliable information in the past. It is being furnished to you for your information only. It is not to be disseminated outside your office.

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

The following information was obtained from a confidential source who has provided reliable information in the past. It is being furnished to you for your information only. It is not to be disseminated outside your office.

The following information was obtained from a confidential source who has provided reliable information in the past. It is being furnished to you for your information only. It is not to be disseminated outside your office.

The following information was obtained from a confidential source who has provided reliable information in the past. It is being furnished to you for your information only. It is not to be disseminated outside your office.

CONFIDENTIAL
 FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
 DEPARTMENT OF JUSTICE
 WASHINGTON, D. C. 20535

FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
 DEPARTMENT OF JUSTICE
 WASHINGTON, D. C. 20535

Processo nº	
Folha nº	
Rubrica	



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 GOV. DR. ANTONIO CARLOS DE ABREU
 SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL

Esta é a primeira página de um documento que contém informações importantes sobre o andamento de um processo administrativo. O documento foi elaborado em conformidade com as normas legais em vigor e tem por objetivo fornecer aos interessados todos os dados necessários para a compreensão do caso em análise.

Em relação ao processo em questão, o interessado deve estar atento para o prazo estabelecido para a apresentação de recursos ou alegações finais. A falta de observância deste prazo poderá acarretar a perda do direito de defesa e a consequente conclusão do processo em favor da administração pública.

Atenciosamente,
 [Assinatura]

A este documento acompanha-se o relatório de inspeção técnica realizado em campo, o qual contém as observações e as conclusões da comissão de vistoria. Este relatório é fundamental para a tomada de decisão sobre o mérito da reclamação apresentada. O interessado pode solicitar a cópia deste documento para fins de esclarecimento.



SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL
 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL
 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 GOV. DR. ANTONIO CARLOS DE ABREU
 SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL

Processor nº	1001001/2017
Folha nº	010
Rubrica	<i>[Handwritten Signature]</i>

Planta Baixa
Esc: 125/1




Planta de Localização
Sem Escala

Alexandre Rene Pereira Reis
Engenheiro Civil
CREA-MA 1115671324


PROLETISTA:

DESCRIÇÃO:	PLANTA BAIXA/CORTE – CÂMARA MUNICIPAL		
LOCAL:	AV. DR. ANTONIO SAMPAIO		
DESENHO:	DATA:	ESCALA:	PRANCHA:
	08/08/2017	125/1	AO-01

Processonº	<i>W. Lopes</i>
Folha nº	<i>011</i>
Rubrica	<i>AL</i>



Câmara Municipal - Fachada Lateral Direita
Esc.: 1/100



Câmara Municipal - Corte
Esc.: 1/100





Alexandre Rene Pereira Reis
Alexandre Rene Pereira Reis
 Engenheiro Civil
 CREA-MA 1115671324

PROLESTA:

DESCRIÇÃO:	VISTA/CORTE - CÂMARA MUNICIPAL		
LOCAL:	AV. DR. ANTONIO SAMPAIO		
DESENHO:	DATA:	ESCALA:	FRANQUIA:
	08/08/2017	100/1	AQ-02

Processonº	1000000/200
Folha nº	012
Rubrica	<i>[Handwritten Signature]</i>

Planta Cobertura
Esc: 125/1



Câmara Municipal - Fachada Fundo
Esc.: 1/75

[Handwritten Signature]
Alexandre René Pereira Reis
 Engenheiro Civil
 CREA-MA 1115671324

PROLETISTA:

DESCRIÇÃO: PLANTA COBERTURA/VISTA - CÂMARA MUNICIPAL

LOCAL: AV. DR. ANTONIO SAMPAIO

DESENHO:

DATA:

08/08/2017


ESCALA:

125/1


PRINCIPAL

AQ-03

Processão nº 1001.000.100/2014
 Folha nº 013
 Rubrica [assinatura]




ELÉTRICA CÂMARA



Câmara Municipal - Planta Baixa
 Esc.: 1/75


ELÉTRICA

Alexandre Rene Paiva Reis
 Engenheiro Civil
 CREA-MA 1115671324



Alexandre [assinatura] Parva Reis
Engenheiro Civil
CREA-MA 1115671324

Professional
Folio n.
Rubrica



UFFICIO REGIONALE
ECONOMIA E STATISTICA
L. 15.01.1975

Processonº	1002004/2017
Folha nº	015
Rubrica	97



Alexandre Rene Pinna Reis
Engenheiro Civil
CREA-MA. 1115671324

Processonº	<i>10012012019</i>
Folha nº	<i>016</i>
Rubrica	<i>gr</i>



Alexandre René Pinna Reis
Engenheiro Civil
CREA-MA 1115671324

PROponente: CÂMARA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE
 Objeto: REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE
 Referência - Data Base: SINAPI/SINFRA/ORSE
 Local: MATÕES DO NORTE - MA
 Leis sociais = 87,61%

Processo nº 002.001/2019
 Folha nº 012
 Rubrica 11

BDI = 25%



MATÕES DO NORTE - MA 07 DE JANEIRO DE 2019

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.S/ BDI	PREÇO UNIT.C/ BDI	VALOR TOTAL
OBJETO: REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE							
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 2.110,16
1.1		SERVIÇOS PROVISÓRIOS					2.110,16
1.1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m ²	6,00	245,69	307,11	1.842,66
1.1.2	PM	TAXAS E EMOLUMENTOS	und	1,00	214,00	267,50	267,50
6		PAVIMENTAÇÃO					R\$ 2.650,80
6.3		CALÇADA					2.650,80
6.3.1	73922/001	CALÇADA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m ²	88,36	24,00	30,00	2.650,80
8		COBERTURA					R\$ 4.788,34
8.1		FORRO					918,36
8.1.1	036225/SINAPI	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, M2 20,41	m ²	36,00	20,41	25,51	918,36
	36250/SINAPI	RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	m	114,30	3,79	4,74	541,78
		RECOLOCAÇÃO DE FORRO	m	15,00	177,50	221,88	3.328,20
9		ESQUADRIAS					R\$ 884,38
9.1		MADEIRA					884,38
9.1.1	91337/SINAPI	Kit de porta de madeira maciça, padrão popular, 80x210cm, espessura de 3cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação.	unid.	1,00	707,50	884,38	884,38
10		PINTURAS					R\$ 13.195,92
10.1		PVA					11.717,94
10.1.1	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO	m ²	832,24	1,95	2,44	2.030,67
10.1.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m ²	832,24	9,31	11,64	9.687,27
10.2		ESMALTE					1.477,98
10.2.1	84659	PINTURA ESMALTE EM MADEIRA E METALICO	m ²	102,00	11,59	14,49	1.477,98
12		LIMPEZA DA OBRA					R\$ 1.344,38
12.1		LIMPEZA					1.344,38
12.1.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	574,52	1,87	2,34	1.344,38
TOTAL DO ORÇAMENTO							R\$ 24.973,98

Este orçamento importa o valor de : R\$ 24.973,98 (vinte e quatro mil, novecentos e e setenta e tres reais enoventa e oito centavos)

Alexandre Rene Paiva Reis
 Engenheiro Civil
 CREA-MA. 1115671324

Processonº 1001001/2019
 Folha nº 018
 Rubrica

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

PROponente: CÂMARA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE
 Objeto: REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE
 Referência - Data Base : SINAPI/SINFRA/ORSE
 Local: MATÕES DO NORTE - MA
 Leis sociais = 87,61%



BDI = 25%

ITEM	ITENS AGRUPADORES	VALOR R\$	VALOR %	MÊS 1	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.110,16	8,45%	R\$ 2.110,16	100,00%
6	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 2.650,80	10,61%	R\$ 2.650,80	100,00%
8	COBERTURA	R\$ 4.788,34	19,17%	R\$ 4.788,34	100,00%
9	ESQUADRIAS	R\$ 884,38	3,54%	R\$ 884,38	100,00%
10	PINTURAS	R\$ 13.195,92	52,84%	R\$ 13.195,92	100,00%
12	LIMPEZA DA OBRA	R\$ 1.344,38	5,38%	R\$ 1.344,38	100,00%
TOTAIS PARCIAIS		R\$ 24.973,98	#REF!	24.973,98	100,00%
TOTAIS ACUMULADOS				24.973,98	100,00%
		TOTAL GERAL		R\$	24.973,98

MATOES DO NORTE - MA, 07 DE JANEIRO DE 2019


 Alexandre Rene Paiva Reis
 Engenheiro Civil
 CREA-MA 1115671324

Processonº	106.200/2019
Folha nº	019
Rubrica	

PROPONENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE
 OBJETO: REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE
 REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI/SINFRA/ORSE
 LOCAL: MATÕES DO NORTE - MA
 Leis sociais = 87,61%

BDI = 25%

COMPOSIÇÃO DE BDI (%)

Onde:

- AC → Administração Central
- S → Seguro
- R → Riscos
- G → Garantia
- DF → Despesas Financeiras
- L → Taxa de Lucro/Remuneração
- I → Incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS)



A parcela Imp deverá considerar os valores de PIS, COFINS, ISSQN e CPRB. A provisão para pagamento do IRPJ e CSLL deverá estar embutida no Lucro Bruto.

No caso deste orçamento adotado pelo TRT22, foram adotados os seguintes valores, que conduziram a uma taxa de BDI de 25,00%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	%
GRUPO A DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
A-1	Administração central	
		Total grupo A = 1,60%
GRUPO B LUCRO		
B-1	Lucro bruto	
		Total grupo B = 5,30%
GRUPO C IMPOSTOS		
C-1	PIS	0,65%
C-2	COFINS	3,00%
C-3	ISSQN	5,00%
C-4	CPRB	4,50%
		Total grupo C = 13,15%
GRUPO D DIVERSOS		
D-1	Despesas financeiras	0,41%
D-2	Seguros	0,00%
D-3	Riscos	0,98%
D-4	Garantias	0,10%
		Total grupo D = 1,49%
		TOTAL (A+B+C+D) = 25,00%

LIMITES DE TAXAS BASICAS DA COMPOSIÇÃO DO BDI			
Item do BDI	Mínimo	Médio	Máximo
Garantia	0	0,21	0,42
Risco	0	0,97	2,05
Despesas financeiras	0	0,59	1,2
Administração Central	0,11	4,07	8,03
Lucro	3,83	6,9	9,96
Tributos	6,03	7,65	9,03

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - I} - 1$$

Alexandre Rene Paiva Reis
 Engenheiro Civil
 CREA-MA 1115671324

Processo nº 1005.001/2019

Folha nº 020

Rubrica

MUNICIPAL DE
MATÕES
DO NORTE-MA
O Desenvolvimento começa aqui

PROPONENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE

OBJETO: REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI/SINFRA/ORSE

LOCAL: MATÕES DO NORTE - MA

Leis sociais = 87,61%

BDI = 25%

MATÕES DO NORTE - MA 07 DE JANEIRO DE 2019

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA - COM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1 -	INSS	0,00%	0,00%
A2 -	SESI	1,50%	1,50%
A3 -	SENAI	1,00%	1,00%
A4 -	INCRA	0,20%	0,20%
A5 -	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6 -	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7 -	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8 -	FGTS	8,00%	8,00%
A9 -	SECONCI	0,00%	0,00%
A	TOTAL	16,80%	16,80%
GRUPO B			
B1 -	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,91%	0,00%
B2 -	FERIADOS	3,96%	0,00%
B3 -	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,91%	0,69%
B4 -	13.º SALÁRIO	10,90%	8,33%
B5 -	LICENÇA PATERNIDADE	0,08%	0,06%
B6 -	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73%	0,56%
B7 -	DIAS DE CHUVAS	1,63%	0,00%
B8 -	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12%	0,09%
B9 -	FÉRIAS GOZADAS	9,74%	7,45%
B10 -	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,02%
B	TOTAL	46,01%	17,20%
GRUPO C			
C1 -	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,37%	4,87%
C2 -	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15%	0,11%
C3 -	FÉRIAS INDENIZADAS	4,29%	3,28%
C4 -	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5,19%	3,97%
C5 -	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,54%	0,41%
C	TOTAL	16,54%	12,64%
GRUPO D			
D1 -	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,73%	2,89%
D2 -	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,53%	0,41%
D	TOTAL	8,26%	3,30%
TOTAL (A+B+C+D)		87,61%	49,94%


 Alexandre Rene Parva Reis
 Engenheiro Civil
 CREA-MA. 1115671324